

## Preventivo approssimativo per costruire sei aule, una cucina, un deposito

### Livello 0

Pos.	Attività	Unit à	Quantit à	Prezzo unitario	Prezzo totale in Gourdes
1	Installazione	ml	121,000	300	36.300,00
2	Fondamenta	m <sup>3</sup>	87,200	150	13.080,00
3	Scavo e spostamento terra	m <sup>3</sup>	4,210	6939	29.213,19
4	Soletta inferiore	m <sup>3</sup>	3,480	17678	61.519,44
5	Colonne	m <sup>3</sup>	18,880	18418	347.731,84
6	Cemento	m <sup>3</sup>	19,290	8939	172.433,31
7	Muro di sostegno	m <sup>3</sup>	67,680	4500	304.560,00
8	Pavimento in cemento liscio	m <sup>3</sup>	20,800	9973	207.438,40
9	Elevazione muri di roccia	m <sup>3</sup>	87,265	5200	453.778,00
10	Cintura intermedia in cemento armato	m <sup>3</sup>	1,980	26825	53.113,50
11	Cintura superiore in cemento armato	m <sup>3</sup>	5,900	31825	187.767,50
12	Rivestimento intonaco	m <sup>2</sup>	261,250	1600	418.000,00
13	Lucidatura	m <sup>2</sup>	112,000	300	33.600,00
14	Porte in legno	U	3,000	10000	30.000,00
15	Finestre in ferro e vetri	U	6,000	7500	45.000,00
16	Vernice	?	?	?	?
17	Soletta superiore	m <sup>3</sup>	28,178	20118	566.885,00
18	Compattamento suolo circostante	m <sup>3</sup>	28,000	350	9.800,00
19	Impianto elettrico	FF	FF	75000	75.000,00

<i>Totale parziale livello 0</i>	Gourdes	<b>3.045.220,18</b>
	Euro €	<b>49.515,78</b>

### Livello 1

Pos.	Attività	Unit à	Quantit à	Prezzo unitario	Prezzo totale in Gourdes
5	Colonne	m <sup>3</sup>	18,880	19418	366.611,84
9	Elevazione muri in roccia	m <sup>3</sup>	97,265	5400	525.231,00
10	Cintura intermedia in cemento armato	m <sup>3</sup>	1,980	27825	55.093,50
11	Cintura superiore in cemento armato	m <sup>3</sup>	5,900	32825	193.667,50
12	Rivestimento intonaco	m <sup>2</sup>	161,250	1600	258.000,00
13	Lucidatura	m <sup>2</sup>	112,000	300	33.600,00
14	Porte in legno	U	3,000	10000	30.000,00
15	Finestre in ferro e vetri	U	7,000	7500	52.500,00
16	Vernice	?	?	?	?
17	Tetto	m <sup>2</sup>	112,000	5700	638.400,00
19	Impianto elettrico	FF	FF	75000	75.000,00

<i>Totale parziale livello 1</i>	Gourdes	<b>2.228.103,84</b>
	Euro €	<b>36.229,33</b>

Imprevisti	Gourdes	<b>350.496,93</b>
	Euro €	<b>5.699,14</b>

<b><u>Totale livelli 0 -1 e imprevisti</u></b>	Gourdes	<b><u>5.623.820,95</u></b>
	<b>Euro €</b>	<b><u>€ 91.444,2</u></b>